
平成 25 年（2013 年）11 月 11 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

１ 

 
１．「昼夜２交代施工」の作業時間は、
朝 8 時～深夜 2 時と考えれば良いです
か？ 
 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 6 日） 

 
１．朝8時～深夜2時です。 
 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 11 日） 

 
 



平成 25 年（2013 年）11 月 11 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

２ 

 
１．「処分費に計上されています処分場
を公表して頂けませんか？ 
 
 
 
 
２．入札公告 ４項 入札条件 （３）
下請要件を確認する工種のプレキャス
トＰＣ床版製作工とはＰＣ床版の購入
先と考えれば良いですか？ 
 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 8 日） 

 
１．当公社発注工事は長野県建設工事等設
計単価および歩掛に準じており、処分につ
いては、建設副産物処理に関する積算の考
え方に基づき積算しています。 
 
 
２．設計書の「プレキャストＰＣ床版製作」
配下の各プレキャストＰＣ床版、排水装
置、厚鋼板が対象となります。 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 11 日） 

 
 



平成 25 年（2013 年）11 月 11 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

３ 

 
１．入札公告の４について 
提出する内訳書には、すべての下請業者
名を記入するのでしょうか。 
それとも、（３）のプレキャスト PC 床板
製作工のみ、下請業者を記入すればよろ
しいのでしょうか。 
 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 8 日） 

 
１．No.２ 質問２の回答を参照してくだ
さい。 
 
 
 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 11 日） 

 
 



平成 25 年（2013 年）11 月 12 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

４ 

 
【歩掛関連】 
①以下の工種歩掛について、『橋梁架設
工事の積算』の具体的な参照歩掛のご教
示をお願いします。 
１）プレキャストＰＣ床版架設工（施工
38 号表） 
２）プレキャストＰＣ床版調整工（４主
桁）（施工 39 号表） 
②床版撤去工（2次破砕あり）（科目 2号
表）についてお伺いします。 
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ） 
の吊ｔ数をご教示下さい。 
③橋面防水工の下地処理工（施工 55 号
表）の歩掛参照元をご教示下さい。 
 また、発動発電機（ガソリンエンジン 
普通型）の定格容量をご教示下さい。 
④プライマー工（施工 57 号表）の歩掛
参照元をご教示下さい。 
⑤防水工 Ａ（施工 58 号表）の歩掛参
照元をご教示下さい。 
⑥仮設工の地覆補修等足場についてお
伺いします。 
１）チェーン吊金具の取付の為に仮足場
を設け、金具取付完了後に地覆補修足場
に盛り替えることをお考えでしょう
か？ 
 
【材料関連】 
① 端部 場所打ち工の定着具は、後付
用と埋込用のどちらですか？ 

② 橋梁修繕工の厚鋼板（端ブラケッ
ト）についてお伺いします。 
１） 厚みの規格をご教示下さい。 
２） 材料単価は、県公表単価と刊行物
単価のどちらでしょうか？ 

 
 
① 
１）プレキャストＰＣ床版架設工歩掛によ
り積算しています。 
 
 
２）プレキャストＰＣ床版調整工歩掛を参
考に４主桁用を作成し積算しています。 
②２５ｔ吊です。 
 
 
 
③三菱樹脂インフラテック㈱の見積を参
考に積算しています。 
 発動発電機については、５ｋＶＡです。 
 
④三菱樹脂インフラテック㈱の見積を参
考に積算しています。 
⑤三菱樹脂インフラテック㈱の見積を参
考に積算しています。 
⑥ 
１）主桁のスティフナーにチェーン吊りの
穴が空いているため、盛り替えはありませ
ん。 
 
 
 
 
①後付用です。 
 
② 
１）数量計算書に記載のとおりです。 
 
２）県公表の厚鋼板の単価により積算して
います。 



No. 質 問 回 答 

  刊行物単価の場合は適用月をご教
示下さい。 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 8 日） 

 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 12 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 25 年（2013 年）11 月 12 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

５ 

 
1.床版撤去工において切断をコンクリ
ートカッターで積算されていますが、横
断方向の切断で地覆部のコンクリート
厚を考えますとブレード径が大きくな
り、施工時の安全作業に難が生じると考
えられますが、その場合は変更協議対象
と考えて宜しいでしょうか？ 
 
2.遮断機（片持６ｍ）の表面仕上げを御
指示下さい。 
 
3.切断水の回収・処理が未計上と思われ
ますが、変更協議対象と考えて宜しいで
すか？ 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 8 日） 

 
１．監督員との協議によります。 
 
 
 
 
 
 
 
２．メッキ仕上げです。 
 
 
３．変更協議の対象とします。 
 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 12 日） 

 
 



平成 25 年（2013 年）11 月 12 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00020 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
  松本市 三才山 本沢橋 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主査   手塚 義勝 

 
No. 質 問 回 答 

６ 

 
１，既設床版の撤去について、科目 2号
表へ計上されている床版撤去方法で撤
去が不可能な場合には、設計変更の対象
になるものと考えてよろしいですか。 
２，ＰＣ床版架設計画図に記載されてい
る様に、各段階（施工１段階、施工２段
階、施工 3段階）施工範囲内の床版切断
を全て施工してしまった後、その上を
100t クレーン及びダンプトラックが走
行しても既設床版は安定しており支障
ないものと考えてよろしいですか。 
３，既設床版の撤去に際し、既設の鋼桁
にはジベル筋がないものと考えてよろ
しいですか。 
４，現場説明事項・施工条件明示事項 
３（２）へ松本地方事務所への協議事項
として保安林使用許可の返地届と記載
されていますが、これは具体的に今回工
事のどの施工内容に該当しているのか
ご提示ください。 
５，図面 56/64 既設床版二次破砕ヤー
ド図（参考図）へ記載されている既設床
版二次破砕ヤードはどこへ計画されて
いるのか平面位置がわかる資料をご提
示ください。 
６，上記の既設床版二次破砕ヤードは発
注者側にて確保していただけるものと
考えてよろしいですか。 
７，既設床版二次破砕ヤードの使用に際
し、借地料、伐採費、整地費、造成費等
が必要となる場合には、それらの費用に
ついて別途変更協議の対象にしていた
だけるものと考えてよろしいですか。 
８，実施設計書 頁 14 へ計上の色替え
作業 １式について、設計図書からは具

 
１．施工可能と考えています。それ以外は
監督員と協議によります。 
 
 
２．床版撤去毎に切断する設計です。（各
段階の施工を繰り返す。） 
 
 
 
 
 
３．ジベル筋はありません。 
 
 
４．本沢橋供用後、迂回路としていた仮設
道路が該当します。 
 
 
 
 
５．清水口建設の処理場ヤードを想定し設
計しています。 
 
 
 
６．受注者で確保してください。 
 
 
７．監督員との協議によります。 
 
 
 
 
８．ペイント式区画線のため、白色から黄
色、または黄色から白色への色替え作業で



No. 質 問 回 答 

体的な作業内容が確認できません。この
作業は具体的にどのような施工内容で
あるのかご提示ください。 
９，施工 23 号表へ計上の諸雑費 5％の対
象項目は労務費、機械運転費の合計額と
考えてよろしいですか。 
１０，施工 24 号表へ計上の大型ブレー
カ、バックホウの規格をご提示くださ
い。 
１１，施工 30 号表へ計上のトラック[ク
レーン装置付]の規格をご提示くださ
い。 
１２，施工 29 号表へ計上の諸雑費 3％の
対象項目は労務費、機械運転費の合計額
と考えてよろしいですか。 
１３，施工 40 号表へ計上の諸雑費 1％の
対象項目は労務費と考えてよろしいで
すか。 
１４，施工 5 号表へ計上の諸雑費 1％の
対象項目は労務費と考えてよろしいで
すか。 
１５，施工 46 号表へ計上の発動発電機
の規格と諸雑費 18％の対象項目をご公
表ください。 
１６，施工 47 号表へ計上の発動発電機
の規格と諸雑費 0.8％の対象項目をご公
表ください。 
１７，施工 56 号表へ計上の発動発電機
について、機械の規格をご公表くださ
い。 
１８，入札公告４（３）の下請け要件を
確認する資料はプレキャストＰＣ床版
製作のみで良いでしょうか。 
 
 
 
 
 
（質問：平成 25 年 11 月 8 日） 
 

す。 
 
 
９．長野県の積算基準及び標準歩掛により
積算しています。 
 
１０．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１１．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１２．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１３．設計書備考欄に記載のとおりです。 
 
 
１４．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１５．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１６．長野県の積算基準及び標準歩掛によ
り積算しています。 
 
１７．発動発電機については、５ｋＶＡで
す。 
 
１８．設計書の「プレキャスト床版製作」
配下の各プレキャスト床版、排水装置、厚
鋼板の材料購入先について、下請金額付き
施工体系図に記載のうえ提出してくださ
い。 
 
 
 
（回答：平成 25 年 11 月 12 日） 
 

 


