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事 業 区 分

委　託 区 分

細　　別　 規　格　・　算　出　式 摘　　　要
　L=173.0m

３径間連続非合成鋼鈑桁　2連

橋面　=173.0×9.75

橋体　=173.0×9.75

委　託　数　量　総　括　表
工事名 平成26年度　新和田トンネル有料道路　橋梁補修工事に伴う調査・設計業務委託　　　諏訪郡　下諏訪町　大樋橋　　　

工事区分　　・工種　　・種別 単 位 当初数量 変更数量 数量増減

道路構造物設計

橋梁現況調査

橋梁補修詳細設計

現地踏査 業 務 1

基本計画 業 務 1

外観変状調査

橋面外観変状調査 ㎡ 1686

橋体外観変状調査 ㎡ 1686

補修工法選定 橋 1

補 修 設 計

床版補修設計 橋 1

桁補修設計 橋 1

支承補修設計 橋 1

橋面補修設計
(防水層含)

橋 1

高欄補修設計 橋 1

排水装置補修設計 橋 1
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事 業 区 分

委　託 区 分

細　　別　 規　格　・　算　出　式 摘　　　要

委　託　数　量　総　括　表
工事名 平成26年度　新和田トンネル有料道路　橋梁補修工事に伴う調査・設計業務委託　　　諏訪郡　下諏訪町　大樋橋　　　

工事区分　　・工種　　・種別 単 位 当初数量 変更数量 数量増減

現地踏査、外観変状調査、打合せ協議

はつり法等

JIS　A1152を基本とする

JIS　A1108

コアー抜き法

JIS　A1154

既設橋梁等の耐荷力照査等 橋 1

補 強 設 計

補強量の算定 橋 1

施工計画の検討 式 1

打合せ協議

打合せ

業務着手時打合せ 回 1

中間打合せ 回 1

成果品納入時打合せ 回 1

旅費交通費

運転費（ライトバン） 回 13

試　験　費

中性化深さ試験 箇 所 6

コアー抜き 本 6

塩化物含有試験 箇 所 6

コンクリート圧縮強度試験 本 6
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事 業 区 分

委　託 区 分

細　　別　 規　格　・　算　出　式 摘　　　要

委　託　数　量　総　括　表
工事名 平成26年度　新和田トンネル有料道路　橋梁補修工事に伴う調査・設計業務委託　　　諏訪郡　下諏訪町　大樋橋　　　

工事区分　　・工種　　・種別 単 位 当初数量 変更数量 数量増減

作業高6m　積載質量200kg

1.5日@径間×６

昼間勤務　交替要員なし

昼間勤務　交替要員なし

関連調査費

機械経費

安　全　費

橋梁点検車運転 日 9

交通誘導員A 人 9.0

交通誘導員B 人 18.0


