
平成 27 年（2015 年）4月 22 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00001 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
       上田市鹿教湯温泉 鹿教湯大橋（１） 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主任   小林 義昌 

 
No. 質 問 回 答 

５ 

 
① 発動発電機運転(施工36号)について 

１） 機械経費は、損料と賃料のいず
れですか？ 

２） 普通型 の出力（ｋＶＡ）を公
表願います。 

３） 運転日当たりの運転時間は何
時間とお考えでしょうか？ご
教示下さい。 
 

② 発動発電機運転(施工46号)について 
１） 機械経費は、損料と賃料のいず

れですか？ 
２） 普通型 の出力（ｋＶＡ）を公
表願います。 

３） 運転日当たりの運転時間は何
時間とお考えでしょうか？ご
教示下さい。 
 

③ 見積単価一覧表について 
ウレタン防水（舗装接着剤工）【施
工50号】養生材マスカー・テープ等
は、㎡単位ですが、設計書ではｍ単
位です。いかがお考えでしょうか？ 
ご教示下さい。 
 

④ 足場工について 
（１）作業環境について以下の何れをお

考えでしょうか？ご教示下さい。 
１） 一般用地内・河川高水敷部等 
２） 橋面路面からの足場材 搬
入・搬出 

３）道路上 
（２）足場材の供用日数は何か月とお考

えですか？ご教示下さい 
（３）足場材の供用日数をお答えいただ

 
① 発動発電機運転(施工36号)について 
  １）機械経費は、損料で計上していま

す。 
  ２）定格容量 ２ｋＶＡです。 
 
  ３）運転日当たりの運転時間は８時間

です。 
 
 
② 発動発電機運転(施工46号)について 
 
  １）機械経費は、損料で計上していま

す。 
  ２）定格容量 ５ｋＶＡです。 
 
  ３）運転日当たりの運転時間は６時間

です。 
 
③ 見積単価一覧表について 
  ウレタン防水（舗装接着剤工）の養生
材の単価は設計書が正しく、 
18 円／ｍで計上しています。 

 
 
 
④ 足場工について 
（１）足場工の作業環境は、２）の橋面路

面からの足場材の搬入・搬出で計画
しています。 

   
 
 
（２）足場材の供用日数は、1.5 ヶ月とし

ています。 
（３）（２）で回答済みです。 



No. 質 問 回 答 

けない場合は、供用日数算出に必
要な稼働率％（稼動日数÷暦日）
を公表願います。 

 
⑤既設撤去工の切削材処理について 
  平成27年度 長野県実施設計単価
表におけるアスファルト廃材受入地
一覧にて(株)ワールド重機開発越戸
プラントの記載が削除されておりま
す。 
  しかしながら、数量統括表に切削廃
材処分工場として当該プラントが指
定されていますが、如何お考えでしょ
うか？ご明示下さい。 
 
（質問：平成 27 年 4 月 20 日） 

 
 
 
 
⑤既設撤去工の切削材処理について 
  平成 27 年度 長野県実施設計単価表
に記載されており、それをもとに積算し
ております。 
 
 
 
 
 
 
 
（回答：平成 27 年 4 月 22 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 27 年（2015 年）4月 22 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00001 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
       上田市鹿教湯温泉 鹿教湯大橋（１） 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主任   小林 義昌 

 
No. 質 問 回 答 

４ 

 
１ 当該工事で計上されている仮設足
場工（吊り足場・朝顔・板張防護・
シート防護）の設置期間の明示をお
願いします。 

 
（質問：平成 27 年 4 月 20 日） 

 
１ 足場工（吊り足場・朝顔・板張防護・
シート張防護）の設置期間は 1.5 ヶ月
です。 

 
 
（回答：平成 27 年 4 月 22 日） 

 
 



平成 27 年（2015 年）4月 22 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00001 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
       上田市鹿教湯温泉 鹿教湯大橋（１） 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主任   小林 義昌 

 
No. 質 問 回 答 

３ 

 
１ 足場工（吊り足場・朝顔・板張防護・
シート張防護）の設置期間をどれほ
ど想定されているかご回答願いま
す。 

 
（質問：平成 27 年 4 月 18 日） 

 
１ 足場工（吊り足場・朝顔・板張防護・
シート張防護）の設置期間は 1.5 ヶ月
です。 

 
 
（回答：平成 27 年 4 月 22 日） 

 
 



平成 27 年（2015 年）4月 22 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00001 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
       上田市鹿教湯温泉 鹿教湯大橋（１） 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主任   小林 義昌 

 
No. 質 問 回 答 

２ 

 
① 科目内訳表 第 2号表・第 3号表に
ついて 

  諸雑費の考え方、人件費等に係る割
合を開示してください。 

 
② 施工第 25・26 号表について 
  処分費においてｍ3 当り単価をｔ当
り単価の変換する考え方を開示し
てください。 

 
③ 施工内訳表 36 号表・第 46 号表につ
いて 

  発動発電機 日当たり単価・歩掛を
開示してください。 

  発動発電機の規格・仕様を開示して
ください。 

 
④ 施工内訳表第 41 号表について 
  FM プライマー（防錆プライマー）の
単価を開示してください。 

 
 
（質問：平成 27 年 4 月 17 日） 

 
① 諸雑費は、端数処理として、計上して
います。そのため、場合によって0円
となることもあります。 

 
 
② 刊行物の「建設副産物 重量換算係数
（トン/ｍ3）」をもとに算出していま
す。 

 
 
③ 日当たり単価・歩掛は、「積算基準及
び標準歩掛（機械編）」をもとに算出
しています。 

  発動発電機の規格・仕様は、第36号表
は定格容量２ｋＶＡ、第46号表は定格
容量５ｋＶＡ です。 

 
④ FM プライマー（防錆プライマー）は、
刊行物に記載の「接着剤 コンクリー
ト用 橋梁床版用 アクリル樹脂系」の
単価をもとに積算しています。 

 
（回答：平成 27 年 4 月 22 日） 

 
 



平成 27 年（2015 年）4月 21 日 
長野県道路公社 

 
質問に対する回答について掲載します。 
 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 
00001 

工 事 名 
工事箇所名 

平成 27 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 
       上田市鹿教湯温泉 鹿教湯大橋（１） 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長   原  明善 
               主任   小林 義昌 

 
No. 質 問 回 答 

１ 

 
・施工内訳表 施工第 0-0041 号表 FM
プライマー（防錆プライマー）の単価を
公表願えませんか？ 
 
 
 
 
 
 
 
（質問：平成 27 年 4 月 16 日） 

 
・FM プライマー（防錆プライマー）は、
刊行物に記載の「接着剤 コンクリート用 
橋梁床版用 アクリル樹脂系」の単価をも
とに積算しています。 
 
 
 
 
 
 
（回答：平成 27 年 4 月 21 日） 

 


