

白馬長野有料道路 舗装修繕工事 長野市 信更町安庭

修正箇所一覧表

	修正前					修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
	箇所	表記	単位	数量	備考	箇所	表記	単位	数量	備考
閲覧設計書	P2	02 時間的制約(著)				P2	<u>00 時間的制約無し</u>			
	P3	切削オーバーレイ工	m2	1,640		P3	<u>路面切削工</u>	m2	1,640	
						P3	<u>表層工</u>	m2	<u>1,640</u>	
数量総括表	P1	切削オーバーレイ工	m2	1,640		P1	<u>路面切削工</u>	m2	1,640	
						P1	<u>表層工</u>	m2	<u>1,640</u>	
現場説明事項 ・施行条件明示事項	P2	施工時期 長野方面ランプ 平成27年7月上旬も しくは9月上旬に施 工。				P2	施工時期 長野方面ランプ <u>平成27年9月上旬に 施工。</u>			
	P2	交通規制 全区間 長野方面ランプは全 面通行止めで施工。 (9:00~16:00)				P2	交通規制 長野方面ランプ <u>全面通行止めで施 工。</u> (8:30~17:00)			
	P2	作業時間 全区間 8:50~16:10(休息時 間1h)				P2	削除			