
新和田トンネル有料道路　橋梁修繕工事　諏訪郡下諏訪町西餅屋　西餅屋橋　

修正箇所一覧表

箇所 表記 単位 数量 備考 箇所 表記 単位 数量 備考

閲覧設計書 P11
ダンプトラック運搬
アスファルト殻

m3 15 施工第0-0040号表 P11
ダンプトラック運搬
アスファルト殻

m3 15 施工第0-0011号表

閲覧設計書 P19 小型構造物人力打設 m3 1.0 P19 小型構造物人力打設 m3 1.00

閲覧設計書 P19
早強コンクリート割り
増し価格

m3 1.0 P19
早強コンクリート割り
増し価格

m3 1.06

閲覧設計書 P19 SBR系混和材 kg 87.3 P19 SBR系混和材 kg 92.5

閲覧設計書 P19 クラック抑制繊維 kg 0.91 P19 クラック抑制繊維 kg 0.96

閲覧設計書 P19
混和材投入・練り混
ぜ手間

m3 1.0 P19
混和材投入・練り混
ぜ手間

m3 1.06

閲覧設計書 P21
雑材料
労務費の7%

％ 27 P21
雑材料
労務費の27%

％ 27

箇所 名称 単位 単価 備考 箇所 名称 単位 単価 備考

特記仕様書
見積単価一覧表

P15
フレキシブルチューブ
20A

本 1,320 P15
フレキシブルチューブ
20A

m 1,320

修正前 修正後（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部が修正した箇所）

修正前 修正後（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ部が修正した箇所）


