

新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事 小県郡長和町和田 土屋大橋

修正箇所一覧表

	修正前					修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
	箇所	表記	単位	数量	備考	箇所	表記	単位	数量	備考
閲覧設計書	P16	ダンプトラック運搬 アスファルト殻	m3	16	施工第0-0048号表	P16	ダンプトラック運搬 アスファルト殻	m3	16	<u>施工第0-0014号表</u>
閲覧設計書	P28	小型構造物人力打設	m3	1.0		P28	小型構造物人力打設	m3	<u>1.00</u>	
閲覧設計書	P28	早強コンクリート割り 増し価格	m3	1.0		P28	早強コンクリート割り 増し価格	m3	<u>1.06</u>	
閲覧設計書	P28	SBR系混和材	kg	87.3		P28	SBR系混和材	kg	<u>92.5</u>	
閲覧設計書	P28	クラック抑制繊維	kg	0.91		P28	クラック抑制繊維	kg	<u>0.96</u>	
閲覧設計書	P28	混和材投入・練り混 ぜ手間	m3	1.0		P28	混和材投入・練り混 ぜ手間	m3	<u>1.06</u>	
閲覧設計書	P30	雑材料 労務費の7%	%	27		P30	雑材料 労務費の <u>27%</u>	%	27	

	修正前					修正後(アンダーライン部が修正した箇所)				
	箇所	名称	単位	単価	備考	箇所	名称	単位	単価	備考
特記仕様書 見積単価一覧表	P15	フレキシブルチューブ 20A	本	1,320		P15	フレキシブルチューブ 20A	m	1,320	