
1ページ

事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

No,1=8.0m

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　鉛直下方　レキ質土 No,2=5.0m

No,1= 2.0m

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　鉛直下方　軟岩 No,2=2.0m

レキ質土

軟岩

ボーリング2本

ボーリング2本

解析等調査

直接調査費

単 位

機械ボーリング

ｍ機械ボーリング

法面防災対策地質調査

機械ボーリング

資料取りまとめ

工　事　数　量　総　括　表
地質調査業務

地質調査業務
平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上

工事区分・工種・種別

工事名

数量増減当初数量 変更数量

回

13.0

4.0ｍ

13.0ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位試験 標準貫入試験 回

4.0標準貫入試験

断面図等の作成 業務

解析等調査 業務 1.0

直接業務費

地質・土質調査費(一般調査)

1.0
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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要単 位

工　事　数　量　総　括　表
地質調査業務

地質調査業務
平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上

工事区分・工種・種別

工事名

数量増減当初数量 変更数量

搬入 基地→No,2

搬入・搬出　4tトラック(2.9t吊クレーン付) 搬出 No,1→基地

人員輸送 運転時間1時間

NO,2→No,1

4tトラック(4.9t吊ｸﾚｰﾝ付)

傾斜地45°以上～60° No,2

傾斜地15°～30°未満 No,1

搬入・搬出　(0.5日+0.5日)×2人=

現場内移動　0.5日×2人=

出来形管理・写真撮影

準備費 準備及び片付け 業務 1.0

運搬費 資機材運搬

間接調査費

2.0

1.0

日

1.0

1.0

運転費 回 9.0

箇所

仮設費 足場 箇所

足場

報告書印刷製本費 成果品作成費 式

直接経費

施工管理費 施工管理費 式

1.0

回 1.0

安全費 交通誘導員B 日・人 3.0

現場内運搬
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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要単 位

工　事　数　量　総　括　表
地質調査業務

地質調査業務
平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上

工事区分・工種・種別

工事名

数量増減当初数量 変更数量

ボーリング2本

ボーリング2本

ボーリング2本

ボーリング2本

1断面

1箇所

1種目

解析等調査　初回・中間打合せ1回・納品時

現地調査

打合せ協議

業務

1.0

直接業務費

対策工法選定 業務 1.0

地質・土質調査費(技術解析)

旅費交通費 運転費

回運転費 3.0

回

打合せ 打合せ協議

1.0

1.0

報告書作成 業務

業務

総合解析とりまとめ

構造物変状調査 安定解析 業務 1.0

1.0

解析等調査
既存資料の収集・現
地調査

業務 1.0

断面図等の作成 業務 1.0

業務 1.0資料整理取りまとめ


