

工事番号												(様式 - 1)							
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当					
平成 27 年度												五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事		実施設計書					
長野市 大豆島																			
設 計 大 要								施 工 方 法											
伸縮継手修繕工(P14) L = 5.00 m								施 工 期 間				80 日間							
								起工予定年月日				平成		年		月		日	
								竣工予定年月日				平成		年		月		日	
								契約保証方法				金銭的保証							
<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 																			

総括情報表

適用単価地区 単価表適用日	53 1 4 北信(1) 27.04.01		
工種 市街地補正区分 緊急工事区分 イメージアップ費 運搬/労務補正 契約保証方法 豪雪割増 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 00 補正なし 12 積上げのみ 00 時間的制約無し 04 金銭的保証補正無 01 豪雪割増有り 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路修繕工										
橋梁修繕工										
伸縮継手修繕										
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当 (P14)	5.00		m						施工	第0-0001号表
除雪誘導板 KMA用 SS400相当品	38		枚							
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(鉄筋)	0.6		m ³						施工	第0-0002号表
貨物自動車運搬費 2t車 特(割)増無 2km(片道) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無	1		台						施工	第0-0004号表
処分費										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 処分費等 *										
既設伸縮装置処理費スクラップ代 アルミ合金	101		k	g						
処分費 コンクリート殻有筋	1.5		t						施工	第0-0005号表
** 直接工事費 **										
安全費										
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員なし	4		人	日					施工	第0-0006号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等相当額計					
工事費計					

施工内訳表

頁0-0008

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0003号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1.17	供用日			
運転手 (一般)	1.00	人			
軽油	25.00	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

