

## 工事数量総括表


| 工事名  | 平成27年度 新和田トンネル有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 小県郡長和町和田～岡谷市長地 |     |             |          |                                   |     | 事業区分   | 道路維持修繕・雪寒 |      |            |
|------|---|-----|-------------|----------|-----------------------------------|-----|--------|-----------|------|------------|
|      |   |     |             |          |                                   |     | 工事区分   | 道路修繕      |      |            |
| 工事区分 | ・工種   | ・種別 | 細 別         | 規 格      | ・ 算 出 式                           | 単 位 | 当初数量   | 変更数量      | 数量増減 | 摘 要        |
| 道路維持 |   |     |             |          |                                   |     |        |           |      |            |
|      | 道路構造物修繕工  |     |             |          |                                   |     |        |           |      |            |
|      | 道路附属物修繕工  |     | (区画線 ペイント式) |          |                                   |     |        |           |      |            |
|      |   |     | 区画線設置工      | 22,181.3 | $0.5 \times$<br>実線 W=15cm         | m   | 11,090 |           |      | 明かり部数量の50% |
|      |   |     | 区画線設置工      | 707.0    | $0.2 \times$<br>実線 W=30cm         | m   | 140    |           |      | 明かり部数量の20% |
|      |   |     | 区画線設置工      | 9421.0   | $0.4 \times$<br>実線(黄) W=30cm      | m   | 3,760  |           |      | 明かり部数量の40% |
|      |   |     | 区画線設置工      | 579.0    | $0.4 \times$<br>破線 W=15cm         | m   | 230    |           |      | 明かり部数量の40% |
|      |   |     | 区画線設置工      | 2410.0   | $0.4 \times$<br>破線 W=30cm         | m   | 960    |           |      | 明かり部数量の40% |
|      |   |     |             |          | 加熱式ペイント 計                         | m   | 16,180 |           |      |            |
|      |   |     | (区画線 溶融式)   |          |                                   |     |        |           |      |            |
|      |   |     | 区画線設置工      |          | 実線 W=15cm                         | m   | 110    |           |      |            |
|      |   |     | 区画線設置工      | 460.4    | $0.4 \times$<br>実線 W=45cm         | m   | 180    |           |      | 明かり部数量の40% |
|      |   |     |             |          | 溶融式 計                             |     | 290    |           |      |            |
|      |   |     |             |          | 加熱ペイント+溶融式                        | m   | 16,470 |           |      |            |
|      |   |     | 区画線設置工      | 3,525.5  | $0.1 \times$<br>矢印・記号・文字 W=15cm換算 | m   | 350    |           |      | 明かり部数量の10% |
|      |   |     |             |          | 路面標示                              | 式   | 1      |           |      |            |





# 区画線展開図(1)

(起点~旧道入口)



図(1)-数量表

| ペイント式 (溶剤型・加熱式)      |  |
|----------------------|--|
| W=15cm 実線・ゼブラ(白)     | 2,263.5+1958.0=4,221.5m                    |
| 下り車線                 | 23.0+17.0+11.0+83.5+1039.5+1089.5          |
| 上り車線                 | 56.0+23.0+81.0+1798.0                      |
| W=30cm 実線・ゼブラ(白)     |  |
| W=45cm 実線・ゼブラ(白)     |  |
| W=30cm 実線・ゼブラ(黄)     | 2293.0m                                    |
| 66.0+2227.0          |  |
| W=15cm 破線            | 12.0m                                      |
| 6.0+6.0              |  |
| W=30cm 破線 (車線分離線)    | 253.0m                                     |
| 28.0+183.0+18.0+24.0 |  |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算     |  |
|                      |  |
|                      |  |
| 溶融式 (t=1.5mm)        |  |
| W=15cm 実線・ゼブラ        |  |
| W=30cm 実線・ゼブラ        |  |
| W=45cm 実線・ゼブラ        |  |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算     | 232.5+605.3=837.8m                         |
| 下り車線                 | 65.0+22.5+145.0                            |
| 上り車線                 | 53.2+145.0+49.6+22.5+145.0+22.5+145.0+22.5 |

## 参考図

| 年月日                       | 内容            | 作成者   | 確認者   | 承認者   |
|---------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| 平成27年度                    | 交通安全施設整備(区画線) | 土木    |       |       |
| 番号                        | 図             | 欄     | 欄     | 欄     |
| 建設部土木課建設課<br>中央部建設課中央部建設課 |               |       |       |       |
| 片名                        | 課長            | 部長    | 課長    | 課長    |
| 図行会社                      | 監理者           | 管理事務所 | 管理事務所 | 管理事務所 |
| 図行会社                      | 監理者           | 建設会社  | 建設会社  | 建設会社  |
| 図行会社                      | 監理者           | 建設会社  | 建設会社  | 建設会社  |
| 図行会社                      | 監理者           | 建設会社  | 建設会社  | 建設会社  |








# 区画線展開図(5)

(旧道入口～町屋敷バス停)

図(5)-数量表

| ペイント式(溶剤型・加熱式)                         |  |
|--|--|
| W=15cm 実線・ゼブラ(白) 2099.0+2081.0=4180.0m |  |
| 下り) 2049.0+50.0                        |  |
| 上り) 2081.0                             |  |
| W=30cm 実線・ゼブラ(白)                       |  |
| W=45cm 実線・ゼブラ(白)                       |  |
| W=30cm 実線・ゼブラ(黄) 2111.0m               |  |
| W=15cm 破線                              |  |
| W=30cm 破線                              |  |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算                       |  |
| 溶融式(t=1.5mm)                           |  |
| W=15cm 実線・ゼブラ                          |  |
| W=30cm 実線・ゼブラ                          |  |
| W=45cm 実線・ゼブラ 82.9m                    |  |
| 4.1+78.8                               |  |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算 20.2+28.8=49.0m       |  |
| 下り) 9.6+10.6                           |  |
| 上り) 28.8                               |  |



|   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ⑧ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1   |
|   | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1   |
|   | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 |     |     |     |     |     |     |     | 78.8m |

## 参考図

| 申請年度                            | 交通事業計画年度(仮定) | 工事   |
|---------------------------------|--------------|------|
| 2024                            | 2024         | 新築   |
| 委託先: 株式会社 道路公社<br>設計: 株式会社 道路公社 |              |      |
| 年度                              | 年度           | 年度   |
| 2024                            | 2024         | 2024 |
| 2025                            | 2025         | 2025 |
| 2026                            | 2026         | 2026 |
| 2027                            | 2027         | 2027 |
| 2028                            | 2028         | 2028 |
| 2029                            | 2029         | 2029 |
| 2030                            | 2030         | 2030 |







# 区画線展開図(8) (湖北トンネル～国道20号BP交差点)

図(8)-数量表

| ペイント式(溶剤型・加熱式)                    |         |
|-----------------------------------|---------|
| W=15cm 実線・ゼブラ(白)                  | 4704.0m |
| 2287.0+30.0+30.0+15.0+2309.0+33.0 |         |
| W=30cm 実線・ゼブラ(白)                  | 2065.0m |
| W=45cm 実線・ゼブラ(白)                  |         |
| W=30cm 実線・ゼブラ(黄)                  |         |
| W=15cm 破線                         | 5.0m    |
| W=30cm 破線                         |         |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算                  |         |
|                                   |         |
| 溶融式(t=1.5mm)                      |         |
| W=15cm 実線・ゼブラ                     |         |
| W=30cm 実線・ゼブラ                     |         |
| W=45cm 実線・ゼブラ                     |         |
| 矢印・記号・文字W=15cm換算                  |         |
| 63.4m                             |         |
| 下り) 9.6×2+6.5+6.9+7.5×2+7.9×2     |         |



## 参考図

| 年月    | 内容          | 作成 | 確認 | 承認 |
|-------|-------------|----|----|----|
| 13/04 | 区画線展開図(8)作成 |    |    |    |
| 13/04 | 区画線展開図(8)確認 |    |    |    |
| 13/04 | 区画線展開図(8)承認 |    |    |    |

| 部署  | 氏名   | 役職 |
|-----|------|----|
| 設計部 | 佐藤 健 | 主任 |
| 設計部 | 佐藤 健 | 主任 |
| 設計部 | 佐藤 健 | 主任 |
| 設計部 | 佐藤 健 | 主任 |