

平成 28 年（2016 年）6 月 23 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

01001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事に伴う設計業務 長野市信更町 安庭橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	白馬長野有料道路管理事務所長 鎌田 朝秀 所長補佐 田口 文正

No.	質 問	回 答
2	<p>本業務において、調査業務の諸経費率は、改訂前の平成28年4月1日現在の諸経費率で積算してよろしいですか。</p> <p>（質問：平成 28 年 6 月 21 日）</p>	<p><u>単価適用日に誤りがありましたので、設計書を修正しました。合わせて入札を延期しましたので、ご確認ください。</u></p> <p>（回答：平成 28 年 6 月 23 日）</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

01001

工 事 名 工事箇所名	平成 28 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事に伴う設計業務 長野市信更町 安庭橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	白馬長野有料道路管理事務所長 鎌田 朝秀 所長補佐 田口 文正

No.	質 問	回 答
1	<p>(1) 設計書に現況変状調査と各種試験の工種がありませんが実施済みでしょうか。</p> <p>(2) 入札公告の業務の概要(3)に安庭橋(220m)とあります。安庭第二橋(51m)を足すと271mになります。</p> <p>① 安庭第二橋は、伸縮装置補修設計のみなので業務概要の橋長に含めていないと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>② 安庭第二橋は、橋梁点検車を用いた事前調査が不要ということでしょうか。</p> <p>(質問：平成 28 年 6 月 17 日)</p>	<p>(1) 設計図書に記載のとおりです。</p> <p>(2)</p> <p>① 業務概要の延長には含めていません。</p> <p>② 不要です。</p> <p>(回答：平成 28 年 6 月 22 日)</p>