
平成 28 年（2016 年）7月 19 日 

長野県道路公社 

 

質問に対する回答について掲載します。 

 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 

90006 

工 事 名 

工事箇所名 

平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 受配電設備改修工事 

       上田市鹿教湯温泉 管理事務所受電所 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長    降幡 成敏 

             所長補佐    手塚 敏徳 

 

No. 質 問 回 答 

３ 

 
価格以外の評価申請書  
注２ 工事実績 同種工事実績 

a受配電設備設置工事の施工実績が５件
以上あるもの  明記されています 
受配電設備設置工事の定義を明確にし

てください。 
（受変電設備設置工事 等も含んでよ

ろしいのでしょうか？） 
                
（質問：平成 28 年 7 月 14 日） 

 
当工事で求める同種工事の実績につい

ては、公告文に記載のとおりです。 
なお、同種工事の実績の確認について

は、落札候補者決定後、入札参加資格要件
審査により確認します。 
 
 
 
 
（回答：平成 28 年 7 月 19 日） 

 

 



平成 28 年（2016 年）7月 19 日 

長野県道路公社 

 

質問に対する回答について掲載します。 

 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 

90006 

工 事 名 

工事箇所名 

平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 受配電設備改修工事 

       上田市鹿教湯温泉 管理事務所受電所 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長    降幡 成敏 

             所長補佐    手塚 敏徳 

 

No. 質 問 回 答 

２ 

 
① 特記仕様書P.6 3-7.使用機材につ

いて、「製造業者を指定している中
から選定し～」とありますが、本工
事では指定無しという認識でよろし
いでしょうか？ 
 

② 特記仕様書P.15 8.仮設電源設備工
事について、仮設電源設備を監視室
から操作及び監視はしないという認
識でよろしいでしょうか？ 

 
③  特記仕様書P.16 8-3.仮設配線工

事について、停電不可負荷回路とは
具体的に何を指しているのでしょう
か？また、どの程度停電ができるの
でしょうか？ 

 
 
 
④ 特記仕様書P.15 8.仮設電源設備工

事について、仮設切替時の最大停電
時間はどの程度見込まれているので
しょうか？ 
 

⑤ 特記仕様書P.33 4.監視制御方式に
ついて、遠方制御を行うのは監視室
のみと考えてよろしいでしょうか？
監視室以外から遠方制御を行う場
合、どこから行うかご教示下さい。

 
⑥ 特記仕様書p.33 4.監視制御方式

について、監視装置への信号受渡し
に関して下記ご教示下さい。 

 
(1) 接点信号は無電圧接点でよろ

しいでしょうか？ 
 

(2) 計測信号は4～20mAでよろしい
でしょうか？ 

 

 
① 指定無しです。 

なお、修正公告に伴い、「特記仕様書
P6 3-7 使用機材」を修正しましたの
で、ご確認ください。 

 
 
② 設計図書をもとに積算してください。
 
 
 
 
③ 「停電不可負荷回路」とは、図面 18/21

の下面に記載された回路名「L0-7～
LB-2」、「P-1～P-4」、「31～42」で
す。 
また、最大停電時間は 5分です。 
なお、詳細については、監督員と協議
することとします。 

 
④ 最大停電時間は、5分です。 

なお、詳細については、監督員と協議
することとします。 

 
 
⑤ 設計図書に記載のとおりです。 
 
 
 
 
 
⑥  
 
 
 
 (1)「無電圧接点」です。 
 
 
 (2)「4～20mA」です。 
 
 



No. 質 問 回 答 

 
(3) 既存監視装置の改造は必要でし

ょうか？ 
 
  (4)既存監視装置との取り合いが判

断できる資料の開示をお願い致
します。 

 
                   
（質問：平成 28 年 7 月 14 日） 

 
(3) 設計図書に記載のとおりです。 

 
 
(4)設計図書に記載のとおりです。 
 
 

 
 
（回答：平成 28 年 7 月 19 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28 年（2016 年）7月 15 日 

長野県道路公社 

 

質問に対する回答について掲載します。 

 

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答 

90006 

工 事 名 

工事箇所名 

平成 28 年度 三才山トンネル有料道路 受配電設備改修工事 

       上田市鹿教湯温泉 管理事務所受電所 

回 答 者 長野県道路公社理事長 

担当者氏名 
三才山トンネル有料道路管理事務所長    降幡 成敏 

             所長補佐    手塚 敏徳 

 

No. 質 問 回 答 

１ 

 
① 施工内訳表 施工 第0-0016号表の

金網は門扉と見込んで宜しいでしょ
うか。また工事数量総括表（12/17）
に記載の門扉の規格はＷ＝2000とあ
りますので門扉の単価を金網１ｍ当
りに換算し、見込んで宜しいでしょ
うか。 

 
② 施工内訳表 施工 第0-0019号表の

処分費の単位 「ｔ」は 「㎏」と
読み替えて宜しいでしょうか。 

 
③ 間接工事費に機器間接費（技術者間

接費と機器管理費）の項目が見当た
りませんが計上は不要でしょうか。

 
                   
（質問：平成 28 年 7 月 12 日） 

 
⑦ 単価については、施工内訳表の規格欄

に記載のとおりです。 
また、門扉の単価については、設計図
書をもとに積算してください。 

 
 
 
 
⑧ 「ｔ」は誤りで、「㎏」が正しいです。
 
 
 
⑨ 諸経費体系に誤りがあります。 

後日、設計書を修正して、合わせて入
札を延期しますので、ご確認くださ
い。 

 
（回答：平成 28 年 7 月 15 日） 

 


