

平成 28 年(2016 年) 5 月 31 日

## 入札中止理由書

長野県道路公社理事長

平成 28 年 5 月 13 日付けで公告しました下記の建設工事について、入札を中止いたします。

関係各位には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。

なお、本案件につきましては、後日再度公告いたします。

## 記

- 1 工 事 名 平成 28 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事
- 2 工事箇所名 諏訪郡 下諏訪町 大樋橋
- 3 中止理由 質問の回答に誤りがあったため。  
(機械賃料の長期割引について、誤って「長期割引無し」と回答したため)

長野県道路公社 管理課  
(部長)城下 賢美 (担当)馬場 幸彦

電 話 : 026-234-6883

F A X : 026-235-8700

Mail : freeway@ndoro.or.jp