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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

平均切削深さ5cm

段差擦り付け撤去作業あり 切削深さは5mm単位とする

1632.6+691.7=2324.2

平均切削深さ1cm

As+防水ｼｰﾄ(混合廃材)

ﾏﾙｺ自動車(株)

2324.2*0.05=116.2 L=1.5m

142.1*0.01=1.42

116.2*2.30=267.3

1.42*2.30=3.27

平均切削深さ10cm 打換工+ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

段差擦り付け撤去作業なし

1554.3+549.2=2103.5

ﾏﾙｺ自動車(株)

2103.5*0.10=210.4 L=1.5Km

0.20*2.10*0.046**1.02=0.0197t/m2

混合深さt=20cm 高炉ｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ)

267処分費 切削廃材処分費 t

m 3切削廃材運搬工 116

路上再生路盤工 m 1550

3

2100

210

2

3廃材運搬工 m

混合廃材処分費 t

2舗装打換工 路面切削工 m

2

m

140m

工　事　数　量　総　括　表

変更数量 数量増減

道路修繕

当初数量単 位

13

舗装修繕

舗装修繕
平成28年度　新和田トンネル有料道路舗装修繕工事  丁子浅道橋～西餅屋橋

工事区分・工種・種別

工事名

m

混合廃材運搬工

橋面剥ぎ取り(桟道橋)

2

舗装修繕工(打換工)

2320舗装準備工 路面切削工
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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

工　事　数　量　総　括　表

変更数量 数量増減当初数量単 位

舗装修繕

舗装修繕
平成28年度　新和田トンネル有料道路舗装修繕工事  丁子浅道橋～西餅屋橋

工事区分・工種・種別

工事名

再生加熱安定処理材　t=10cm

t=5cmポリマー改質Ⅱ型　密粒(20F)

19.0(浅道橋)+156.9=

175.9m

t=5cm　粗粒度(20)

t=5cm　粗粒度(20)

142.5+549.2=691.7

t=5cmポリマー改質Ⅱ型　密粒(20F)

43*142/100=61ﾘｯﾄﾙ

桟道橋142m2分控除

テクノドレーンφ18

橋梁(桟道橋) L=19.0m 導水パイプ含む 19.0+19.0=38.0m

桟道橋 7.5+7.5=15

11.3m*5本=56.5 路面排水用

210.4*2.30=483.9

ﾍﾟｲﾝﾄ加熱式

中央線 W=30cm 黄色

ﾍﾟｲﾝﾄ加熱式　305.6*2=611.2

外側線　W=15cm　白色

グルービング

高弾性注入目地

塗膜防水 m 2 142

m

m 15

m 57

中間層 m 2 550

区画線設置工

m

路盤工

区画線設置工

成形目地工

表層工

1550

m

2

2

m

安全施設工

t切削廃材処分費

表層工 m

610

処分費

m 690

舗装修繕工(オーバーレイ)

306

1630

310

2

484

オーバーレイ 基層工 m 2 550

アスファルト乳剤 ﾘｯﾄﾙ -61 



3ページ

事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

工　事　数　量　総　括　表

変更数量 数量増減当初数量単 位

舗装修繕

舗装修繕
平成28年度　新和田トンネル有料道路舗装修繕工事  丁子浅道橋～西餅屋橋

工事区分・工種・種別

工事名

交代要員あり

交代要員あり

路面切削機 諏訪合同庁舎

29t車　特大割引あり L=18.0Km

環境省告示46号

交通誘導員B 人・日 56

安全費 交通誘導員A 人・日 14

色替え作業 式 1

台

1検体

貨物自動車運搬費 1

技術管理費 六価クロム溶出試験

運搬費



舗装集計表

路上再生 瀝青安定 基層工 中間層 表層工
t=20cm t=10cm 平均(W) t=5cm t=4cm 剥ぎ取りt=1cm t=5cm t=10cm t=5cm t=5cm t=5cm

0.0 ～ 17.4 17.4 6.6 114.8 114.8 6.8 118.3
17.4 ～ 25.0 7.6 6.6 50.2 50.2 6.8 51.7
25.0 ～ 36.1 11.1 9.9 109.9 109.9 10.3 114.3
36.1 ～ 60.4 24.3 9.9 240.6 240.6 10.3 250.3
60.4 ～ 79.7 19.3 9.9 191.1 191.1 10.3 198.8

小計 79.7 706.5 706.5 733.4
79.7 ～ 202.2 122.5 H27施工

202.2 ～ 221.2 19.0 7.5 142.5 142.5 142.5 桟道橋
221.2 ～ 378.1 156.9 3.3 517.8 517.8 3.5 549.2 549.2 549.2 549.2 549.2 549.2
小計 175.9 517.8 517.8 549.2
378.1 ～ 439.1 61.0 西餅屋橋
439.1 ～ 489.1 50.0 6.6 330.0 330.0 7.0 350.0

330.0 330.0

合計 305.6 1554.3 1554.3 1632.6 142.5 142.5 549.2 549.2 549.2 549.2 691.7 2324.2

舗設位置図

浅道橋 西餅屋橋

塗膜防水 L=61.0m 打換工
L=19.0m

施工延長 L=305.6m

至　長和町 打換工 橋面舗装 打換工 打換工 至　岡谷市

西餅屋橋
切削・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

上り車線(切削・オーバーレイ)施工延長L=156.9m施工延長L=79.7m

切削
切削・オーバーレイ

備考

No,202.2～下り車線 上り車線

H27施工L=122.5m

測点
単距離平均(W)

表層工
打換工

H24施工

施工延長L=50.0m下り車線(打換工)　施工延長L=156.9m



西餅屋橋
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W = 3 . 3 0 m

W = 6 . 6 0 ～ 1 0 . 3 0 m

￠

表 層 工 （ポリマー改質Ⅱ型密粒度As20 F） ｔ＝ ５ｃｍ

路 盤 工 （再生加熱安定処理材 20） ｔ＝１０ｃｍ

路上再生路盤工 （セメント4.6％混合） ｔ＝２０ｃｍ

路 面 切 削 工 （ 平 均 ｔ ＝ 5 . 0 ｃ ｍ ）

成 形 目 地 （ ゴ ム 入 り ア ス フ ァ ル ト 系 ） ( W = 3 0 t = 5 m m )

W = 3 . 3 0 m

標準横断面図

図示

実 施 図

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

測量会社

設計会社

平 面 図

調査会社

長 野 県

道 路 公 社

番
号

縮
尺

長 野 県 道 路 公 社

丁子浅道橋～西餅屋橋

課
長

所
長

平成28年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕 工事

内田 照
査

設
計

新和田トンネル有料道路

1
2

表 層 工 （ポリマー改質Ⅱ型密粒度As20 F）

中間層工 (再生粗粒度20）

基 層 工 （再生粗粒度20）

ｔ＝ ５ｃｍ

ｔ＝ ５ｃｍ

ｔ＝ ５ｃｍ

平 面 図 S=1:500

平成28年度 舗装修繕工事
舗装修繕工 L=287m W=6.6m～10.3m A=2,320m2

切削・オーバーレイ L=157m A=692m2

打換工 L=80m A=733m2 打換工 L=157m A=549m2
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グルーピング
(路面排水用)

床 版

S = 1 : 3

地 覆

接 着 剤

導 水 パ イ プ ( φ 1 8 )

防 水 層 （ 塗 膜 系 ）

成 形 目 地 材

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 t = 5 c m
ポ リ マ ー 改 質 Ⅱ 型

端 部 処 理 材

塗膜防水標準断面図
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実 施 図

主任技術者

主任技術者

照査技術者

管理技術者

測量会社

設計会社

平 面 図

調査会社

長 野 県

道 路 公 社

番
号

縮
尺

長 野 県 道 路 公 社

丁子～西餅屋橋

課
長

所
長

平成28年度 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路 舗装修繕 工事

照
査

設
計

新和田トンネル有料道路

2
2

打換工 L=50m A=350m2

平 面 図 S=1:500

平成28年度 舗装修繕工事
舗装修繕工 L=287m W=6.6m～10.3m A=2,320m2


